

	種	入札番号	入札物件	納入場所	公示日	切日
1	F	N6264926QB032	真空式ポンプ (2) の納品 *納期: 2026年9月30日 *質問は担当官までメールにて 3月16日14時まで受付	横須賀	2026/3/9	2026/3/24
2	N	N4008426Q1008	トラック他車両 (計4台) の納品 *納期: 契約日より365日以内	佐世保・沖縄	2026/2/27	2026/3/3
3	N	N4008426Q1009	セミトレーラー (計2台) の納品 *納期: 契約日より400~500日以内	横須賀・佐世保	2026/2/24	2026/3/11
4	F	N6264926QB001	燃料補給および排出サービス *期間: 2026年4月10日~2027年4月9日 (オプション1年) *質問は担当官までメールにて 2月19日10時まで受付	横須賀・横浜	2026/2/13	2026/3/4
5	N	N4008426Q1010	クレーン車 (1台) の納車 *納期: 契約日より450日以内 *質問は担当官までメールにて 2月26日14:30まで受付	横須賀	2026/2/11	2026/3/13
6	N	N4008426Q0800	階段を含むプレハブ建築物の撤去 *期間: 2026年3月2日~16日	横須賀	2026/1/28	2026/2/9
7	N	N4008426Q1008	トラック等車両の納車 *納期: 契約日より365日以内	佐世保・沖縄	2026/1/28	2026/2/17
8	N	N4008426Q1009	セミトレーラー2台の納品 *納期: 契約日より400日以内	横須賀・佐世保	2026/1/28	2026/2/17
9	N	N4008426Q0804	薬品 (タクロンPX) の納品 *期間: 2026年5月13日~2028年5月12日 *質問は担当官までメールにて 2月6日13:30まで受付	横須賀	2026/1/28	2026/2/17
10	N	N4008426Q0802	化学製品 (水酸化カルシウム等) の納品 *期間: 2026年4月1日~2029年3月31日	横須賀	2026/1/27	2026/2/12
11	F	N6264926RA028	船舶の断熱材及び保温材の取り替え *期間: 2026年3月22日~5月11日 *質問は担当官までフォームを提出 2月4日12時まで受付	横須賀	2026/1/27	2026/2/12
12	F	N6264926R0033	船舶の修理 *期間: 2026年9月14日~2027年6月30日 *質問は担当官までメールにて 2月18日10時まで受付	横須賀・沖縄	2026/1/27	2026/3/2
13	N	N4008426Q0801	水酸化ナトリウム、塩酸溶液等の化学製品の配送 *期間: 2026年4月1日から2028年3月31日	横須賀	2026/1/21	2026/2/4
14	N	N4008426Q1001	トラック等車両の納車 (8台) *納期: 契約日より365日以内 *質問は担当官までフォームを提出 1月29日14時まで受付	横須賀・沖縄	2026/1/15	2026/2/14
15	F	N6264926RA012	船舶のドッキングおよび保守作業 *期間: 2026年3月31日~9月30日	横須賀	2026/1/15	2026/2/12

16	N	N4008426B0404	一般廃棄物収集・処理サービス *期間：2026年4月1日～2027年3月31日 *現場視察：12月23日 *質問は担当官までメールにて 締切日の10営業日前まで受付	横浜	2025/12/17	2026/1/20
17	N	N4008426R8714	施設の清掃業務 *期間：2026年8月1日から2027年7月31日（オプション6年） *現場視察：1月8日 *質問は担当官までメールにて 1月16日16時まで受付	厚木	2025/12/15	2026/1/29
18	N	N6264926QB008	ボイラー設備用の水酸化ナトリウムおよび塩酸化学薬品の納品 *納品：2026年1月～6月（月1回） *質問は担当官までメールにて 12月8日11時まで受付	横須賀	2025/12/9	2025/12/17
19	N	N4008426Q1003	高所作業車(1台) *納期：契約日より600日以内 *質問は担当官までメールにてフォームを提出 12月16日14時まで受付	横須賀	2025/12/1	2026/1/12
20	F	N6264926RA011	船舶の改造・修理 *期間：2026年3月31日～6月15日	横須賀	2025/11/26	2026/2/6
21	N	N4008426B0401	防火装置の保守点検 *期間：2026年3月23日～2027年3月22日（オプション4年） *現場視察：11月26日9時～横須賀基地にて *質問は担当官までメールにて 締切日の10営業日前まで受け付け	横須賀他	2025/11/13	2025/12/15
22	N	N4008426Q1002	高所作業車（2台） *納期：契約日より600日以内 *質問は契約官までメールにて 12月8日14時まで受付	横須賀	2025/11/13	2025/12/25
23	F	N62649-25-Q-B096	戦術訓練シュミレーターのメンテナンス *期間：2025年9月26日～2026年3月31日 *質問は担当契約官までメールにて 公示日から3日以内まで受付	横須賀	2025/8/18	2025/8/28
24	F	N62649-25-Q-B112	パイプ接続用部品の納品 *納期：契約日より90日以内 *質問は担当契約官までメールにて 8月19日10時まで受付	横須賀	2025/8/14	2025/8/22
25	F	N62649-25-Q-BA08	芝刈り機（5台）の納品 *納期：契約日より150日以内 *質問は担当契約官までメールにて 8月8日12時まで受付	横須賀	2025/8/5	2025/8/19
26	F	N62649-25-Q-B111	バージ船レンタル *期間：2025年8月28日～9月28日 *質問は担当契約官までメールにて 8月5日16時まで受付	横須賀	2025/8/1	2025/8/8

27	F	N62649-25-Q-G006	フォークリフト他車両のメンテナンス *期間：2025年9月1日～2026年8月31日（オプション4年）	沖縄	2025/7/31	2025/8/13
28	F	N62649-25-Q-G005	車両（8台）のメンテナンス *期間：2025年9月1日～2026年8月31日（オプション4年）	沖縄	2025/7/31	2025/8/13
29	N	N40084-25-Q-0012	1.25トントラックの納車 *納期：契約日より180日以内 *入札：PIEE経由	横浜	2025/7/29	2025/8/20
30	F	N62649-25-Q-B108	クレーン用ブームスタンド *納期：2025年9月30日 *質問は担当契約官までメールにて 7月31日14時まで受付	横須賀	2025/7/28	2025/8/8
31	F	N62649-25-Q-B104	スポットクーラー7台の納品 *クーラー（7）、フランジ（7）、排気ダクト（7） *納期：2025年8月29日	横須賀	2025/7/24	2025/7/31
32	F	N62649-25-Q-B107	バージ船業務 *期間：2025年8月4日～9月13日 *質問は担当契約官までメールにて 7月25日11時まで受付	横須賀	2025/7/23	2025/7/29
33	N	N40084-26-Q-0001	【事前公示】3tトラック6台の納車 *公示予定日：8月11日 *納期：契約日より365日以内	横須賀・沖縄	2025/7/23	2025/9/8
34	N	N40084-25-Q-0011	レッカー車1台 *納期：契約日より900日以内 *質問は担当契約官までメールにて 7月30日14時半まで受付	横須賀	2025/7/23	2025/10/7
35	F	N62649-25-Q-B094	船室扉の納品と取付 *期間：2025年9月1日～12月31日 *質問は担当契約官までメールにて 7月25日16時まで受付	横須賀	2025/7/18	2025/8/18
36	N	N40084-25-Q-0003	ドライバントラック（1台） *納期：契約日より500日以内 *質問は担当契約官までメールにて 7月23日14時まで受付	横須賀	2025/7/16	2025/8/18
37	F	N62649-25-Q-BA04	移動式集塵機の納品・設置 *納期：2026年6月30日 *質問は担当契約官までメールにて 7月22日11時まで受付	横須賀	2025/7/16	2025/7/25
38	F	N62649-25-Q-H036	バッテリーバンクの回収・処分 *期間：2025年8月20日～27日	横須賀	2025/7/14	2025/7/21
39	F	N62649-25-Q-BA07	火災・洪水探知機のシステムメンテナンス *期間：2025年8月18日～2026年3月10日	横須賀	2025/7/10	2025/7/18
40	F	N62649-25-Q-BA05	予備用ディーゼル発電機(1台)のレンタル *期間：2025年8月11日～2026年3月10日 *質問は担当契約官までメールにて 7月15日11時まで受付	横須賀	2025/7/10	2025/7/18

41	F	N62649-25-R-0430	オーバーフロータンクの修理 *期間：2025年11月3日～2026年2月28日 *質問は担当契約官までメールにて 8月1日10時まで受付	佐世保	2025/7/10	2025/8/12
42	N	N40084-25-Q-0004	【事前公示】レッカー車1台 *納期：契約日より90日以内 *公示予定日：7月24日	横須賀	2025/7/9	2025/8/25
43	N	N40084-25-Q-7006	防爆扉の修理 *納期：契約日より150日以内 *質問は担当契約官までメールにて 7月25日10時まで受付	三沢	2025/7/8	2025/8/8
44	F	N62649-25-Q-B103	テーブル・椅子のカバー *納期：2025年8月1日 *質問は担当契約官までメールにて 7月11日10時まで受付	横須賀	2025/7/7	2025/7/17
45	F	N62649-25-Q-J019	冷蔵庫（60）の納品 *納期：2025年8月29日	厚木	2025/7/3	2025/7/21
46	F	N62649-25-Q-E019	家電の納品 *冷蔵庫（85）、洗濯機（190）、乾燥機（190）、スタンド（190）、オーブン（100）、変圧器（55） *納期：2025年9月30日 *質問は担当官までメールにて 7月3日10時まで受付	佐世保	2025/6/27	2025/7/10
47	F	N62649-25-Q-B101	仮設トイレのレンタル *期間：2025年8月25日～2026年4月5日 *質問は担当官までメールにて 7月2日10時まで受付	横須賀	2025/6/24	2025/7/15
48	N	N40084-25-R-8711	【市場調査】電気関係システム・施設のメンテナンス *期間：8年間（オプション含む） *興味のある事業者は担当官に連絡（Miki.Masuda.LN@us.navy.mil）	厚木	2025/6/23	2025/7/14
49	F	N62649-25-Q-B099	洗浄機械のメンテナンス *期間：2025年9月2日～30日	横須賀	2025/6/17	2025/6/27
50	N	N40084-25-B-0810	道路の整備 *期間：630日間 *質問は担当契約官までメールにて 7月7日10時まで受付	厚木	2025/6/5	2025/7/24
51	N	N40084-25-B-8011	道路工事 *期間：480日間 *質問は担当契約官までメールにて 7月11日10時まで受付	厚木	2025/6/5	2025/7/24
52	F	N62649-25-Q-B097	重金属塗料サンプルの収集サービス *期間：2025年7月1日～2026年6月30日 *質問は担当契約官までメールにて 公示日より3日以内まで受付	横須賀	2025/6/3	2025/6/6
53	N	N62649-25-R-A051	艦船の修理 *期間：2025年8月25日～10月15日 *質問は担当契約官までメールにて 6月23日10時まで受付	横須賀	2025/6/3	2025/6/30

54	N	N62649-25-R-A054	艦船の修理 *期間：2026年1月12日～2027年5月15日 *質問は担当契約官までメールにて 6月23日10時まで受付	横須賀	2025/5/30	2025/6/30
55	N	N62649-25-R-A053	艦船の修理 *期間：2026年1月12日～2027年12月13日 *質問は担当契約官までメールにて 6月20日10時まで受付	横須賀	2025/5/28	2025/7/15
56	N	N62649-25-R-A041	艦船の修理 *期間：2026年1月12日～2027年12月13日 *質問は担当契約官までメールにて 6月20日10時まで受付	横須賀	2025/5/28	2025/7/15
57	N	N62649-25-R-A049	艦船の修理 *期間：2025年10月6日～2026年2月27日 *質問は担当契約官までメールにて 6月20日10時まで受付	横須賀	2025/5/27	2025/6/27
58	N	N62649-25-R-A050	艦船の修理 *期間：2026年1月12日～2027年12月13日 *質問は担当契約官までメールにて 6月17日10時まで受付	横須賀	2025/5/27	2025/6/26
59	N	N40084-25-B-0412	ビル内のシステム管理・メンテナンス *期間：2025年8月1日～2026年7月31日（最大5年） *質問は担当契約官までメールにて締切日前10日以内まで受付	横須賀	2025/5/23	2025/6/23
60	F	N62649-25-Q-J015	エアコン等の納品 *エアコン（100V）100台、エアコン（200V）50台、配管セット 80 *納期：2025年6月30日	厚木	2025/5/23	2025/6/10
61	N	N62649-25-R-A052	艦船の修理 *期間：2026年1月12日～2027年5月15日 *質問は担当契約官までメールにて 6月11日10時まで受付	横須賀	2025/5/20	2025/6/20
62	F	N62649-25-Q-B095	発電機等のメンテナンス *期間：2025年6月1日～8月31日 *質問は担当契約官までメールにて 5月23日14時まで受付	横須賀	2025/5/19	2025/5/29
63	N	N62649-25-R-A028	艦船の修理 *期間：2026年1月12日～2027年12月13日 *質問は担当契約官までメールにて 6月9日10時まで受付	横須賀	2025/5/16	2025/6/16
64	N	N62649-25-R-A024	艦船の修理 *期間：2026年1月12日～2027年12月13日 *質問は担当契約官までメールにて 6月9日10時まで受付	横須賀	2025/5/16	2025/6/16
65	N	N62649-25-R-A046	艦船の修理 *期間：2025年10月6日～2026年3月25日 *質問は担当契約官までメールにて 6月9日10時まで受付	横須賀	2025/5/15	2025/6/16
66	N	N62649-25-R-A021	艦船の修理 *期間：2026年1月12日～2027年5月15日 *質問は担当契約官までメールにて 6月11日10時まで受付	横須賀	2025/5/15	2025/7/15

67	F	N62649-25-Q-B092	Microsoftパワープラットフォームトレーニングの提供 *期間：2025年6月23日～7月11日 *質問は担当契約官までメールにて 5月15日14時まで受付	横須賀	2025/5/9	2025/5/23
68	N	W912HV-25-B-0005	ビルの改修工事 *納期：契約日より1,230日以内 *質問は担当契約官までメールにて 6月5日23:59まで受付	横田	2025/5/8	2025/8/22
69	F	N62649-25-Q-B093	超音波洗浄機のメンテナンス *期間：2025年6月13日～9月29日 *質問は担当契約官までメールにて 5月14日14時まで受付	横須賀	2025/5/8	2025/5/21
70	F	N62649-25-Q-B091	ハンドリフト(2台)の納品 *納期：2025年6月30日 *質問は担当契約官までメールにて 5月12日14時まで受付	横須賀	2025/5/6	2025/5/16
71	F	N62649-25-Q-J014	除湿器(110台)の納品 *納期：契約日より60日以内	厚木	2025/5/5	2025/5/19
72	N	N40084-25-T-8009	パイプの断熱補修 *納期：契約日より270日以内 *現場視察：5月13日 *質問は担当契約官までメールにて 5月29日14時まで受付	厚木	2025/5/2	2025/6/10
73	N	N40084-25-Q-0800	車両エンジンの交換業務 *納期：契約日より180日以内 *質問は担当契約官までメールにて	横須賀	2025/4/28	2025/5/16
74	F	N62649-25-Q-J010	乾燥機他の納品 *乾燥機：35台、スタンド：25台 *納期：契約日より60日以内	厚木	2025/4/28	2025/5/12
75	N	N40084-25-T-8007	軟水器樹脂の交換業務 *納期；契約日より750日以内	厚木	2025/4/25	2025/5/15
76	F	N62649-25-Q-B087	ハブリペアユニットの納品 *納期：2026年2月27日 *質問は担当契約官までメールにて 5月7日14時まで受付	横須賀	2025/4/25	2025/5/12
77	N	W912HV-25-B-0006	建物の改修工事 *納期：契約日より472日以内 *現場視察：5月12日 *質問は担当契約官までメールにて 5月28日23:59まで受付	横浜	2025/4/23	2025/8/21
78	N	N40084-25-B-0413	【市場調査】建物内のシステム保守・メンテナンス業務 *興味のある事業者はフォームを提出	横須賀	2025/4/23	2025/5/13
79	N	N40084-25-B-8008	空調システムの修理 *納期：契約日より300日以内 *現場視察：5月9日に予定 *質問は担当契約官までメールにて 5月19日10時まで受付	厚木	2025/4/22	2025/6/9

80	F	N62649-25-R-0273	船舶の修理 *期間：2025年9月1日～2026年4月30日 *質問は担当契約官までフォームを提出 5月19日10時まで受付	佐世保	2025/4/21	2025/6/23
81	F	N62649-25-Q-B088	フレキシブル・ボアスコープ（1台）の保守 *期間：2025年6月1日～9月30日 *質問は担当契約官までメールにて 4月24日10時まで受付	横須賀	2025/4/18	2025/4/30
82	F	N62649-25-Q-J011	冷蔵庫（25台）の納品 *納期：契約日より30日以内	厚木	2025/4/17	2025/4/28
83	F	N62649-25-Q-E017	火災監視サービス *期間：2025年7月1日～2026年6月30日 *質問は担当契約官までメールにて 4月25日10時まで受付	佐世保	2025/4/11	2025/5/12
84	F	N62649-25-R-G001	道路とフェンダーの分解作業 *期間：2025年5月1日～6月30日	沖縄	2025/4/10	2025/4/23
85	F	N62649-25-Q-E016	電化製品の納品 *洗濯機（20）、乾燥機（20）、ブラケット（20）、オーブン（140）、除湿器（140）、変換器（90） *納期：2025年6月20日 *質問は担当契約官までメールにて 4月11日10時まで受付	佐世保	2025/4/9	2025/4/17
86	N	N40084-25-B-8008	【事前公示】空調システムの修理 *公示予定日：4月28日 *現場視察予定日：5月12日 *期間：契約日より210日以内 *規模：5,000万～1億円	厚木	2025/4/3	2025/4/30
87	F	N62649-25-Q-E014	タグポートサービス *期間：2025年7月1日～2026年6月30日（最長5年） *質問は担当契約官までメールにて 4月10日10時まで受付	佐世保	2025/4/3	2025/4/17
88	F	N62649-25-Q-B086	オーブン（RATIONAL製）の修理 *期間：2025年4月14日～5月15日 *質問は担当契約官までメールにて 公示日より3日以内まで受付	横須賀	2025/4/2	2025/4/8